
Zoznam strojov a zariadení VYKUROVANIE

jedn. celk. jedn. celk.

Zariadenie č.1. Vykurovanie výrobnej haly

1
Textilná výustka s perforáciou - polkruhová, dĺžka 16 m, d630 mm, prac. pretlak 130 Pa + závesná konštrukcia 
(stropné lišty, biele)

ks 1

2a
Textilná výustka s perforáciou - polkruhová, dĺžka 15,5 m, d630 mm, prac. pretlak 130 Pa + závesná konštrukcia 
(stropné lišty, biele)

ks 1

2b
Textilná výustka s perforáciou - polkruhová, dĺžka 15,5 m, d500 mm, prac. pretlak 130 Pa + závesná konštrukcia 
(stropné lišty, biele)

ks 1

3a
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, Exterierová vonkajšia jednotka, Inverter, Qk=25kW/7st.C , Qch=20kW, 
napájanie 400V, garantovaný chod do -20st.C

ks 3

Nosná konzola (pár) pod externú jednotku, nosnosť min.150kg, vrátane silentblokov kpl 3

3b
Vnútorná jednotka - kanálová, Qk=25kW,  Qch=20kW, Prietok vzduchu=4.000m3/hod/min 150Pa, napájanie 
230V

ks 3

4
Veľkoobjemový kruhový prívodný difúzor d315, ovládanie servopohom 24V, 0-10V, prípadne automaticky 
(termoovládanie v závislosti na teplote privádzaného vzduchu), napr. BURE-315-TC-SW

ks 5

4.1 Ručná regulačná klapka d315 mm ks 5

5 Lokálny káblový ovládač pre kanálové jednotky s teplotným čidlom ks 3

5.1 Kábel pre ovládač ku klimat. jednotkám (napr.JYSTY 2x2x0,5) - zvoliť podľa typu kanálovej jednotky bm 200

5.2 Interierová chránička d16 pre káble k lokálnym ovládačom pre klimatizácie aj prívodné difúzory bm 16

5.3 PVC krycia lišta 24x22 pre káble k lokálnym ovládačom pre klimatizácie aj prívodné difúzory bm 26

5.4 PVC krycia lišta 40x40 pre káble k lokálnym ovládačom pre klimatizácie aj prívodné difúzory bm 42

5.5 PVC krycia lišta 100x60 pre Cu inštalačné rozvody a káble v interieri bm 20

6 Lokálny káblový ovládač 0-10V pre prívodné difúzory ks 1

6.1 Káble pre ovládač k distribučnym výustkam (napr.JYSTY 2x2x1) - zvoliť podľa typu ovládača bm 80

7 Nastavce na kanálové jednotky (izolované) pre dopojenie textilných výustiek ks 2

8 Nastavec na kanálovú jednotku (izolovaný) pre dopojenie SPIRO potrubia (stredová os haly) ks 1

9 Potrubie kruhové SPIRO pozinkované priemeru d315 až d500 mm, vrátane 40% tvaroviek kpl 1

10 Izolácia kaučuková s ochrannou Alu fóliou hr.10mm m2 62

11
Medené inštalačné rozvody pre TČ, vrátane izolácie dimenzia d10mm (nutné odkontrolovať s platnou technickou 
dokumentáciou navrhovaných zariadení!)

bm 40

dodávka montáž
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12
Medené inštalačné rozvody pre TČ, vrátane izolácie dimenzia d22mm (nutné odkontrolovať s platnou technickou 
dokumentáciou navrhovaných zariadení!)

bm 40

13
Kábel CYKY-J 5Cx1,5 na komunikáciu medzi vnútornou a externou jednotkou (nutné odkontrolovať s 
techn.dokumentáciou navrhovaných zariadení!)

bm 48

14 Zelenožltý vodič CY 6 pre ochranné pospájanie zariadení a konštrukcii bm 50

15 Potrubie HT DN32 na dopojenie odvodu kondenzátu z vnútorných jednotiek bm 38

16 Tvarovky HT DN32 na dopojenie odvodu kondenzátu z vnútorných jedn.(obluky, spojky, T-kusy a pod. ks 26

17 Chladivo R410a (resp.R32) v závislosti na navrhovaných zariadeniach kg 12

18 Dusík ako inertný plyn nutný pri zváraní a tlakových skúškach rozvodov m3 50

19 Nosné profily a iný závesný materiál pre inštaláciu kanálových jednotiek kpl 3

20 Nosné profily a iný závesný materiál pre inštaláciu rozvodov VZT kpl 1

21 Ostatný montážný, tesniaci a spojovací materiál pre inštaláciu zariadení aj rozvodov kpl 1

22 Lešenie do výšky 6m pre prácu v interieri (zariadenia a rozvody v strede haly) deň 3

23 Lešenie do výšky 4m pre prácu v interieri (zariadenia a ostatné rozvody) deň 10

24 Realizácia stavebných otvorov do priemeru d70mm ks 6

25 Realizácia drobných stavebných prác po realizácii diela kpl 1

26 Drobný elektroinštalačný materiál kpl 1

27 Dopojenie napájacích káblov do zariadení (káble k zariadeniam predpripraví dodávateľ elektro) ks 6

28 Ostatné pomocné montážne práce, vrátane manipulácie so zariadeniami na pracovisku kpl 1

29 Odvoz a ekologická likvidácia odpadov, ktoré vzniknú počas montáže kpl 1

30 Obstarávacie náklady kpl 1

31 Dopravné náklady kpl 1

32 Tlaková skúška dusíkom po dobu 48hodín kpl 3

33 Zaučenie k obsluhe a údržbe inštalovaných zariadení kpl 1

34 Oživenie a funkčná skúška zariadení kpl 3

35 Spracovanie dokumentácie skutkového stavu kpl 1

36 Východzia revízna správa elektro kpl 1

SPOLU bez DPH

Cena s DPH

SPOLU dodávka + montáž bez DPH za ZAR.č.1.
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